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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

METAL DETECTORMetal detector, larghezza di passaggio 720 mm con contatore ad alta precisione modulo di alimentazione stardard alimentazione 100-240V spina EU

1 METAL DETECTOR
Metal detector, larghezza di passaggio 720 mm con contatore ad alta 
precisione modulo di alimentazione stardard alimentazione 100-240V 
spina EU

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 11´864,09 11´864,09

Parziale LAVORI euro 11´864,09

GABBIA DI FARADAY  (SpCat 1)

GABBIA DI FARADAY- Test di misurazione (norme IEEE STD 299-1997) per verifica tenuta Gabbia RF esistente. - Test di resistenza d'isolamento tra la Gabbia a RF e la massa di terra (da effettuarsi con il sistema RM scollegato). - Studio di progettazione esecutiva con rilievo in loco per adattamento dallo stato di fatto allo stato di progetto per le esigenze della nuova unità RM.- Apertura della Gabbia RF e rivestimento per fuoriuscita del magnete. - Apertura della schermatura magnetica per fuoriuscita magnete. - Smontaggio del controsoffitto con impianto CDZ. - Smontaggio parziale del soffitto della gabbia per il rinforzo sospensione soffitto (peso cavi gradienti). - Smontaggio canale passa cavi RM (collegamento dal pannello di penetrazione al magnete). - Smontaggio piastra fissaggio lettino porta paziente.- Sostituzione del sottofondo del pavimento nella zona del magnete e lettino porta paziente. - Incavo nel pavimento per la piastra fissaggio lettino porta paziente. - Modifica la distribuzione d'aria CDZ e d'aria d'emergenza. - Sostituzione o modifica dei pannelli inerenti alle penetrazioni del nuovo sistema RM. - Smontaggio della schermatura magnetica alla parete sinistra per il pannello di penetrazione sistema RM. - Modifica con adattamento della schermatura magnetica intorno del pannello di penetrazione sistema RM. - Fornitura e montaggio nuovo pannello penetrazione sistema (2 pannelli a RF). - Fornitura e montaggio nuovo canale passa cavi tra il pannello di penetrazione e il magnete (sospensione cavi). - Fornitura e montaggio di un set suspensione a soffitto della gabbia per il rinforzo (peso cavi gradienti). - Fornitura e montaggio nuova penetrazione sistema quench. - Fornitura e montaggio nuovo tubo di quench Ø 104 mm all'interno della gabbia (quench esterno a Vs. carico). - Fornitura e montaggio nuovo telaio per l'apertura nel controsoffitto per il collegamento del magnete. - Fornitura e montaggio nuovo rivestimento panello penetrazione conarmadio. Accesso con due porte. - Fornitura e montaggio dei cavi per mettere a terra tutti i pannelli del controsoffitto. - Test di resistenza d'isolamento tra la Gabbia RF e la massa di terra. - Chiusura Gabbia RF per introduzione nuovo magnete. - Ripristino della tenuta delle porte RF, con sostituzione delle guarnizioni contatti meccanici. - Test di funzionamento della Gabbia RF. Il collaudo verrà effettuato in rispondenza alle norme IEEE STD 299-1997 e alle norme specifiche della Siemens.

2 GABBIA DI FARADAY
- Test di misurazione (norme IEEE STD 299-1997) per verifica tenuta 

Gabbia RF esistente. 
- Test di resistenza d'isolamento tra la Gabbia a RF e la massa di 
terra (da effettuarsi con il sistema RM scollegato). 
- Studio di progettazione esecutiva con rilievo in loco per adattamento 
dallo stato di fatto allo stato di progetto per le esigenze della nuova 
unità RM.
- Apertura della Gabbia RF e rivestimento per fuoriuscita del 

magnete. 
- Apertura della schermatura magnetica per fuoriuscita magnete. 
- Smontaggio del controsoffitto con impianto CDZ. 
- Smontaggio parziale del soffitto della gabbia per il rinforzo 
sospensione soffitto (peso cavi gradienti). 
- Smontaggio canale passa cavi RM (collegamento dal pannello di 
penetrazione al magnete). 
- Smontaggio piastra fissaggio lettino porta paziente.
- Sostituzione del sottofondo del pavimento nella zona del magnete e 
lettino porta paziente. 
- Incavo nel pavimento per la piastra fissaggio lettino porta paziente. 
- Modifica la distribuzione d'aria CDZ e d'aria d'emergenza. 
- Sostituzione o modifica dei pannelli inerenti alle penetrazioni del 
nuovo sistema RM. 
- Smontaggio della schermatura magnetica alla parete sinistra per il 
pannello di penetrazione sistema RM. 
- Modifica con adattamento della schermatura magnetica intorno del 
pannello di penetrazione sistema RM. 
- Fornitura e montaggio nuovo pannello penetrazione sistema (2 
pannelli a RF). 
- Fornitura e montaggio nuovo canale passa cavi tra il pannello di 
penetrazione e il magnete (sospensione cavi). 
- Fornitura e montaggio di un set suspensione a soffitto della gabbia 
per il rinforzo (peso cavi gradienti). 
- Fornitura e montaggio nuova penetrazione sistema quench. 
- Fornitura e montaggio nuovo tubo di quench Ø 104 mm all'interno 
della gabbia (quench esterno a Vs. carico). 
- Fornitura e montaggio nuovo telaio per l'apertura nel controsoffitto 
per il collegamento del magnete. 
- Fornitura e montaggio nuovo rivestimento panello penetrazione con
armadio. Accesso con due porte. 
- Fornitura e montaggio dei cavi per mettere a terra tutti i pannelli del 
controsoffitto. 

COMMITTENTE: Regione Veneto

A   R I P O R T A R E 11´864,09



pag. 2

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 11´864,09

- Test di resistenza d'isolamento tra la Gabbia RF e la massa di terra. 
- Chiusura Gabbia RF per introduzione nuovo magnete. 
- Ripristino della tenuta delle porte RF, con sostituzione delle 
guarnizioni contatti meccanici. 
- Test di funzionamento della Gabbia RF. Il collaudo verrà effettuato 
in rispondenza alle norme IEEE STD 299-1997 e alle norme 
specifiche della Siemens.

1,00

a.c. 1,00 25´521,41 25´521,41

ONERI SICUREZZA CABINAcosti sicurezza afferenti all'attività impresa

3 ONERI SICUREZZA CABINA
costi sicurezza afferenti all'attività impresa

1,00

SOMMANO... a.c. 1,00 1´063,39 1´063,39

26´584,80

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

COMMITTENTE: Regione Veneto

Parziale FORNITURA E POSA CABINA euro

SOMMANO...

25´521,41

Parziale FPO CABINA + SICUREZZA euro

4 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO... % 100,00 2´000,00 2´000,00

2´000,00

COSTI SICUREZZA DA INTERFERENZA

Parziale COSTI SICUREZZA DA INTERFERENZA euro

5 ONERI PROGETTAZIONE
Oneri per la progettazione

1,00

SOMMANO... a.c. 1,00 5´000,00 5´000,00

5´000,00

T O T A L E   euro 45´448,89

Parziale PROGETTAZIONE euro

     Data, 03/06/2015 Il Tecnico


