


LEGENDA	
	STRADE PUBBLICHE
	ACQUE PUBBLICHE
	SUPERFICI DA ESPROPRIARE
	AREE DI CANTIERE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA
	AREE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER DEVIAZIONE PROVVISORIA DELLA VIABILITA'
	FABBRICATI INTERFERITI ACCATATASTI
	FABBRICATI INTERFERITI NON ACCATATASTI
	LIMITI FOGLI DI MAPPA



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA  
DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NEL  
TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

## SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

ATI CONCESSIONARIA: **Consorzio Stabile fra le Imprese:**   
 RESPONSABILE COMMESSA

RESPONSABILE PROGETTAZIONE: **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO**  
1211 *Dot. Ing. Claudio Dogliani*

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALISTICHE: **INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO**  
*Dot. Ing. GEORGIOS KALAMARAS n° 8178 H*

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: **ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO**  
*Arch. Roberto BONCOMI n° 3101*

GEOLOGO: **ORDINE DEI GEOLOGI DELLA PROVINCIA DI TORINO**  
*ALESSIO CARO n° 255*

PROGETTISTA: **INGEGNERIA GRANDI OPERE S.r.l.**  
Via Inverio, 24/A 10146/Torino

ALLEGATO N. 1 AL DECRETO N. 10 DEL 20/09/2010

**PROGETTO DEFINITIVO**  
(C.U.P. H51B030000009)

TITOLO ELABORATO: **PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA ESPROPRI**  
**PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO**  
**COMUNE DI ROSA' Tav. 3/3**

N. PROGR. **3371**  
CARTELLA N. **60**

PVDES2GE0000210003DA1 SCALA: 1:2000

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
0	PRIMA EMISSIONE	ESPROTEAM	28/12/2009	IGO	30/12/2009	SIS	04/01/2010
1	RECEPIMENTO ESITO CONFERENZA DEI SERVIZI ED ENTI INTERFERITI	ESPROTEAM	Giugno 2010	IGO	Giugno 2010	SIS	Giugno 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Ing. Giuseppe FASOL**

IL COMMISSARIO: **Ing. Silvano VERNIZZ**

VALIDAZIONE:  **PROTOCOLLO:** \_\_\_\_\_  
**DEL:** \_\_\_\_\_